[image: logo MCLP NOVÉ][image: \\nt1\O\Loga 2014_2020\IROP\Logolinky\RGB\JPG\IROP_CZ_RO_B_C RGB_malý.jpg]
Příloha č. 1
1) Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti 
	
	Obecná kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti
	Napravitelnost
	Referenční dokument

	Formální 
	Žádost o podporu je podána v předepsané formě
	ANO – žádost o podporu je podána v předepsané formě 
	Napravitelné
	Žádost o podporu

	
	
	NE - žádost o podporu není podána v předepsané formě
	
	

	
	Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele
	ANO – žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele
	Napravitelné
	Žádost o podporu

	
	
	NE - žádost o podporu není podepsána oprávněným zástupcem žadatele
	
	

	
	Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě MAS
	ANO – jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě 
	Napravitelné
	Žádost o podporu
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

	
	
	NE - nejsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě
	
	

	Přijatelnost
	Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS 
	ANO - projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS
	Napravitelné
	Text výzvy MAS
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

	
	
	NE - projekt není svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy MAS
	
	

	
	Projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS 
	ANO – projekt je v souladu s podmínkami výzvy MAS
	Napravitelné
	Text výzvy MAS
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce
Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

	
	
	NE – projekt není v souladu s podmínkami výzvy MAS
	
	

	
	Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu 
	ANO –  žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
	Nenapravitelné
	Žádost o podporu
Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

	
	
	NE - žadatel nesplňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu
	
	

	
	Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny 
	ANO – projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, 
	Napravitelné
	Text výzvy MAS
Žádost o podporu


	
	
	NE - projekt nerespektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů,
	
	

	
	Potřebnost realizace projektu je odůvodněná
	ANO - potřebnost realizace projektu je odůvodněná
	Napravitelné
	Studie proveditelnosti

	
	
	NE - potřebnost realizace projektu není odůvodněná
	
	

	
	Projekt je v souladu se specifickými cíli a opatřeními uvedenými ve strategii CLLD
	ANO – Projekt je v souladu se specifickými cíli a opatřeními uvedenými ve strategii CLLD  
	Napravitelné
	Žádost o podporu
Studie proveditelnosti
Strategie SCLLD (kap. 3 -Strategická část - kap. 3.5 – Specifické cíle a opatření)

	
	
	NE – Projekt není v souladu se specifickými cíli a opatřeními uvedenými ve strategii CLLD  
	
	















2) Kritéria věcného hodnocení
Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
	Kritéria věcného hodnocení 
	Hodnocení (bodovací škála)
	Referenční dokument

	AKTIVITA - INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (max. 95 b. - min. 50 b.)
	

	V projektu jsou uvedena hlavní 
rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
	15 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
	Studie proveditelnosti

	
	10 body - V projektu jsou částečně uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
	

	
	0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.                                                                     
	

	Harmonogram realizace projektu je reálný a 
proveditelný.
	15 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný
	Studie proveditelnosti

	
	0 bodů - Harmonogram realizace projektu není reálný a proveditelný.                                                           
	

	Projekt umožňuje pobyt dítěte v zařízení po 
maximální možnou dobu.
	10 bodů - Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu více než 8 hodin denně.
	Studie proveditelnosti

	
	5 bodů - Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu v rozsahu od 6 do 8 hodin denně.
	

	
	0 bodů - Zařízení umožní pobyt dítěte po dobu méně než 6 hodin denně.                                                            
	

	Součástí projektu jsou úpravy venkovního 
prostranství (zeleň, herní prvky).
	5 bodů - Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).
	Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

	
	0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky).                                
	

	Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení
	15 bodů - Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení o 16 a více míst.                                
	Studie proveditelnosti

	
	10 bodů - projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení o 10 - 15 míst.                                    
	

	
	5 bodů - projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení o 5 - 9 míst.                                                          
	

	
	0 bodů - Projektem realizovaná opatření navyšují stávající kapacitu zařízení o méně než 5 míst                       
	

	Podíl odmítnutých dětí z celkového počtu dětí, které navštěvují předškolní zařízení.
	15 bodů- u posledního zápisu před podáním žádosti o podporu činil podíl odmítnutých dětí z celkového počtu dětí, které navštěvují předškolní zařízení, více než 15 %, u nově vzniklého zařízení pro předškolní vzdělávání je údaj vztažen k předškolnímu zařízení, které se v bezprostředním okolí nachází nejblíže lokalizaci projektu.                                                                                                   
	Studie proveditelnosti

	
	10 bodů -  u posledního zápisu před podáním žádosti o podporu činil podíl odmítnutých dětí z celkového počtu dětí, které navštěvují předškolní zařízení, od 10 % do 15 % včetně, u nově vzniklého zařízení pro předškolní vzdělávání je údaj vztažen k předškolnímu zařízení, které se v bezprostředním okolí nachází nejblíže lokalizaci projektu.                                                                                                
	

	
	5 bodů - u posledního zápisu před podáním žádosti o podporu činil podíl odmítnutých dětí z celkového počtu dětí, které navštěvují předškolní zařízení, od 5 % do 10 % včetně, u nově vzniklého zařízení pro předškolní vzdělávání je údaj vztažen k předškolnímu zařízení, které se v bezprostředním okolí nachází nejblíže lokalizaci projektu.                                                                          
	

	Počet obyvatel obce/města, ve kterém se daný projekt realizuje. 
	10 bodů - Obec na jejímž území je projekt realizován má méně než 500 obyvatel - 2 000 obyvatel                                                                                  
	Studie proveditelnosti

	
	5  bodů - Obec na jejímž území je projekt realizován má 2 001 - 5 000 obyvatel                                
	

	
	0 bodů - Obec na jejímž území je projekt realizován má 5 0001 - 10 000 obyvatel
	

	Finanční náročnost projektu.
	10 bodů - Celkové způsobilé výdaje činí max. 1 000 000 Kč                                                                              
	Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

	
	5 bodů - Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 000 001 - 3 500 000 Kč                                                                    
	

	
	0 bodů Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 3 500 001 - 5 000 000 Kč
	











Infrastruktura základních škol
	Kritéria věcného hodnocení 
	Hodnocení (bodovací škála)
	Referenční dokument

	AKTIVITA - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (max. 95 b. - min. 50 b.)
	

	Výstupy z projektu budou sloužit také k mimoškolním zájmovým aktivitám dětí a mládeže.
	10 bodů - Výstupy z projektu budou sloužit i k mimoškolním zájmovým aktivitám.
	Studie proveditelnosti

	
	0 bodů - Výstupy z projektu nebudou sloužit dalším mimoškolním zájmovým aktivitám.   
	

	V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
	15 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v 
realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 
	Studie proveditelnosti

	
	10 bodů - V projektu jsou částečně uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
	

	
	0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.                                        
	

	Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný.
	15 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný 
	Studie proveditelnosti

	
	0 bodů - Harmonogram realizace projektu není 
reálný a proveditelný.                                   
	

	Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň). 
	10 body - Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství. 
	Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

	
	0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství.                           
	

	Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, laboratoří a dílen s vazbou alespoň na jednu z klíčových kompetencí:                                                                            - komunikace v cizích jazycích                                          - oblast přírodních věd                                                       - práce s digitálními technologiemi                                 - technické a řemeslné obory.
	15 bodů - Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, laboratoří a dílen s vazbou na dvě a více klíčových kompetencí.                                                              
	Studie proveditelnosti

	
	10 bodů - Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, laboratoří a dílen s vazbou na jednu klíčovou kompetenci.                                                                             
	

	
	0 bodů - Součástí projektu není rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, laboratoří a dílen s vazbou na klíčové kompetence.                                          
	

	Součástí realizace projektu jsou i stavební práce.
	10 bodů - Součástí realizace projektu jsou i stavební práce.                                                                    
	Studie proveditelnosti

	
	0 bodů - Součástí realizace projektu nejsou stavební práce.                                             
	

	Počet obyvatel obce/města, ve kterém se daný projekt realizuje. 
	10 bodů - Obec na jejímž území je projekt realizován má méně než 500 obyvatel - 2 000 obyvatel                                                                                  
	Studie proveditelnosti

	
	5  bodů - Obec na jejímž území je projekt realizován má 2 001 - 5 000 obyvatel                                
	

	
	0 bodů - Obec na jejímž území je projekt realizován má 5 0001 - 10 000 obyvatel
	

	Finanční náročnost projektu.
	10 bodů - Celkové způsobilé výdaje činí max. 1 000 000 Kč                                                                              
	Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

	
	5 bodů - Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 000 001 - 3 500 000 Kč                                                                    
	

	
	0 bodů Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 3 500 001 - 5 000 000 Kč
	





















Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol
	Kritéria věcného hodnocení 
	Hodnocení (bodovací škála)
	Referenční dokument

	AKTIVITA - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL (max. 95 b. - min. 50 b.)
	

	Součástí projektu je zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
	10 bodů - Součástí projektu je zajištění vnitřní 
konektivity škol a připojení k internetu.                                   
	Studie proveditelnosti

	
	0 bodů - Součástí projektu není zajištění vnitřní 
konektivity škol a připojení k internetu.                   
	

	Projekt je realizován ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce a potřeby sladění nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.
	10 bodů - Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce ve vazbě na budoucí uplatnění žáků/studentů na trhu práce a zároveň se při výuce bude spolupracovat přímo s potenciálním budoucím zaměstnavatelem nebo s vysokou školou, nebo s akademickým pracovištěm. Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm je podepsána minimálně na 3 roky od zahájení doby realizace projektu.
	Studie proveditelnosti

	
	5 bodů - Záměry projektu reflektují potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce ve vazbě na budoucí uplatnění žáků/studentů na trhu práce.
	

	
	0 bodů - Projekt nereflektuje potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.                                          
	

	V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
	15 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 
	Studie proveditelnosti

	
	10 body - V projektu jsou částečně uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace. 
	

	
	0 bodů - V projektu nejsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
	

	Harmonogram realizace projektu je 
reálný a proveditelný.
	15 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný 
	Studie proveditelnosti

	
	0 bodů - Harmonogram realizace projektu není 
reálný a proveditelný.
	

	Součástí projektu jsou úpravy 
venkovního prostranství (zeleň). 
	10 body - Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství. 
	Studie proveditelnosti

	
	0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství.                                                                         
	

	Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, laboratoří a dílen s vazbou alespoň na jednu z klíčových kompetencí:                                                                            - komunikace v cizích jazycích                                          - oblast přírodních věd                                                       - práce s digitálními technologiemi                                 - technické a řemeslné obory.
	15 bodů - Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, laboratoří a dílen s vazbou na dvě a více klíčových kompetencí.                                                   
	Studie proveditelnosti

	
	10 bodů - Součástí projektu je rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, laboratoří a dílen s vazbou na jednu klíčovou kompetenci.                                                                             
	

	
	0 bodů - Součástí projektu není rekonstrukce nebo vybudování odborných učeben, laboratoří a dílen s vazbou na klíčové kompetence.                                          
	

	Počet obyvatel obce/města, ve kterém se daný projekt realizuje. 
	10 bodů - Obec na jejímž území je projekt realizován má méně než 500 obyvatel - 2 000 obyvatel                                                                                  
	Studie proveditelnosti

	
	5  bodů - Obec na jejímž území je projekt realizován má 2 001 - 5 000 obyvatel                                
	

	
	0 bodů - Obec na jejímž území je projekt realizován má 5 0001 - 10 000 obyvatel
	

	Finanční náročnost projektu.
	10 bodů - Celkové způsobilé výdaje činí max. 1 000 000 Kč                                                                              
	Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

	
	5 bodů - Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 000 001 - 3 500 000 Kč                                                                    
	

	
	0 bodů Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 3 500 001 - 5 000 000 Kč
	

















Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
	Kritéria věcného hodnocení 
	Hodnocení (bodovací škála)
	Referenční dokument

	AKTIVITA - INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (max. 95 b. - 50 b.)
	

	Projekt je zaměřen na více klíčových kompetencí v oblastech:
 - komunikace v cizích jazycích,
 - technických a řemeslných oborů, 
 - přírodních věd,
 - práce s digitálními technologiemi.
	15 bodů - Projekt je zaměřen na 2 a více 
klíčové kompetence.
	Studie proveditelnosti

	
	10 body - Projekt je zaměřen na jednu klíčovou 
kompetenci.                                                                                        
	

	Projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží 
(např. knihovny, muzea).
	10 bodů - Projekt plánuje vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží.
	Studie proveditelnosti

	
	0 bodů - Projekt neplánuje vzájemnou spolupráci škol a školských zařízení s nestátními neziskovými organizacemi, kulturními institucemi a dalšími zařízeními spolupracujícími s dětmi a mládeží.                                                      
	

	Projekt řeší využití výstupů projektu v kalendářním roce.
	10 bodů - Výstupy projektu jsou využité více jak deset měsíců v roce.
	Studie proveditelnosti

	
	5 bodů - Výstupy projektu jsou využité deset měsíců v roce.
	

	
	0 bodů - Výstupy projektu jsou využité méně jak 
deset měsíců v roce.                                                                          
	

	V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
	15 bodů - V projektu jsou uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.
	Studie proveditelnosti

	
	10 body - V projektu jsou částečně uvedena hlavní rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti a způsoby jejich eliminace.                                                               
	

	Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný.
	15 bodů - Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný 
	Studie proveditelnosti

	
	0 bodů - Harmonogram realizace projektu není reálný a proveditelný.                                                                                             
	

	Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství (zeleň). 
	10 body - Součástí projektu jsou úpravy venkovního prostranství. 
	Studie proveditelnosti

	
	0 bodů - Součástí projektu nejsou úpravy venkovního prostranství.                                                               
	

	Počet obyvatel obce/města, ve kterém se daný projekt realizuje. 
	10 bodů - Obec na jejímž území je projekt realizován má méně než 500 obyvatel - 2 000 obyvatel                                                                                  
	Studie proveditelnosti

	
	5  bodů - Obec na jejímž území je projekt realizován má 2 001 - 5 000 obyvatel                                
	

	
	0 bodů - Obec na jejímž území je projekt realizován má 5 0001 - 10 000 obyvatel
	

	[bookmark: _GoBack]Finanční náročnost projektu.
	10 bodů - Celkové způsobilé výdaje činí max. 1 000 000 Kč                                                                              
	Žádost o podporu
Studie proveditelnosti

	
	5 bodů - Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 1 000 001 - 3 500 000 Kč                                                                    
	

	
	0 bodů Celkové způsobilé výdaje jsou v rozsahu 3 500 001 - 5 000 000 Kč
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